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(a tovabbiakban, mint Vallalkozd)

kozott az alulirott helyen és napon a kivetkezd feltételekkel:

1. A szerzédés tirgya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkéré ,,.4 pdri évoda és rendeld
épiiletének kiilsS felijitasa és energetikai korszertisitése” cimii, 1774963463 azonositészdmi
projekt keretében épitési munkdk kivitelezése, vdllalkozdsi szerz8dés keretében “targyaban a
kdzbeszerzésekrdl sz016 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan
lefolytatott kozbeszerzési eljards I. részajanlati korében hozott dontésének megfeleléen a
Véllalkozoval kot szerzodést.

A Megrendeld a 1774963463 azonositdszamu projekt keretében tdmogatést nyert el. A jelen
szerzGdés elszamolhat6 ellenértékét Megrendelé a projekt keretében clnyert tdmogatéasbol,
valamint sajat forrasbol finanszirozza.

1.2. A Villalkozo az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a
Jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel - véllalja.

1.3. A szerzddés targya:



,»A pari 6voda és rendeld épiiletének kiils6 feldjitdsa és energetikai korszeriisitése” cimii,
1774963463 azonositoszamu projekt keretében épitési munkdk kivitelezése, vallalkozési
szerzodes keretében

1 részajanlati kor: Felujitasi munkdk

A beruhazas részletes feltételeit a szerzoédés mellékletét képezé miiszaki lefras, valamint a
kozbeszerzési eljaras dokumentumai tartalmazzak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Viéllalkozé a kézbeszerzési eljaras
ajénlattételi ~ felhivasiaban, az  ajanlattételi  felhivast  kiegészité  kozbeszerzési
dokumentumokban, a benyujtott ajanlatiban és a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett
egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles szerzédéses kotelezettségeit
teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzOdésben nem részletezett, de a kdzbeszerzési
dokumentumokban szerepld feltételek a jelen szerz6dés integrdns részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés rendelkezéseinek értelmezése soran a
kozbeszerzési eljards részét képezod eljarast meginditd felhivas, az eljaras soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumok, a Vallalkozé ajanlatteviként tett nyilatkozatai tartalmét és
rendelkezéseit veszik figyelembe.

1.4. A teljesités helye: 7091 Pari, Kis u. 152.; 393 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkakat az intézmény folyamatos mikodése mellett kell végezni, az
epitcsi tevekenységet az lizemelés zavarasa nélkiil kell megoldani, a létesitményben dolgozok
és a latogatok szamara a biztonsagos megkdzelitést biztositani kell.

1.5.2. A kivitelezés idészaka: a viéllalkozési szerzédés alairdsa és 2019. majus 13. kozotti
iddszak.

2. A szerzodés idotartama:

Részhatarido: A tdmogatdi okirat 1 sz. mellékletében rogzitett azon naptari nap, amely napon
a mérfoldko titemezés szerint a kivitelezés 40 %-os késziiltségi szintjét el kell érni.

A teljesités véghatarideje: miiszaki 4tadds-atvételi eljaras hidnytalan lezarasa, de legkésébb
2019. majus 13.

3. Villalkoezasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozot az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
ellatdsaért Osszesen 33.209.676,- Ft + 27% 4afa, azaz Harminchiarommillié-
kettdszazkilenczer-hatszazhetvenhat forint + 27% afa mértéki vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozo viéllalkozési dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban,
valamint az engedélyben meghatarozott valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi
dij emellett tartalmazza a szerzodésszerii teljesitéshez sziikséges, a feladatleirdsban
meghatdrozott mennyiségi €s mindségi elvarasok szerinti valamennyi koltséget, a



3.2

rendeltetésszer(i €s biztonsagos, lizemeltetheté allapotti végleges hasznalatba vételre
alkalmas létesitmény (mi) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszer(i hasznilathoz
szilkséges engedélyek beszerzését, a sziikséges tervek elkészitését, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok,hozzajarulasok beszerzését, tovdbbd a
kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo egyéb szolgéltatasok elvégzését és engedélyek
megszerzesét.

A szamla kifizetésének feltétele a Megrendel6 dltal aldirt, a szerzodésszerti teljesitésre
vonatkoz6 teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni.
A szamlat egy eredeti és két masolati példanyban kell benyujtani.

Utolagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre vald hivatkozdssal a
vallalkozo1 dij és a hataridé nem modosithato.

Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriilé koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzddésszerii, szakszerti ¢s
komplett megvaldsitasahoz. A Vallalkozo a szerzédéses aron feliil semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozd a vallalkozoi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendelére és ez
nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A nettd vallalkozasi dijon feliil a
Megrendel6vel szemben csak az éltaldnos forgalmi add (afa) érvényesithets. A
szamlazasara €s a pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités idépontjaban hatalyos afa
szabalyok és afa % alapjan kertilhet sor.

A szerz0dés finanszirozasa 5%-os intenzitassal a Megrendel6 sajéat forrasabol, valamint
az Eurépai Unié és a Magyar Allami Koltségvetés forrdsabol tervezetten A pari 6voda
¢s rendeld épiiletének kiilsé feltjitasa és energetikai korszerlsitése” cimti, 1774963463
azonositoszamu projekt alapjan nyujtott tamogatasabol torténik 95%-os intenzitassal.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a finanszirozas szerzédésszegésébél fakado teljes
vagy részleges meghitisuldsa, elvesztése a Megrendelének okozott karként meriil fel,
amelynek megtéritésére kitelezheto.

A szerz6dés utdfinanszirozast.

L részajanlati kor:A Viéllalkozé két részszamlat és egy végszamlat jogosult benyujtania
miiszaki ellenér altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan - a mindenkori hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen - kdvetkezé litemezés szerint:
- 1. részszamla 10 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott vallalkozo6i dij 10 %-arol,
- 2. részszamla 40 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi add nélkiil
szamitott véllalkozdi dij 30 %-ardl,
- Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szint elérése esetén a sikeres atadds-
atvételt kovetden a nettd vallalkozoi dij 60 %-a mértékben.

A Villalkozé egy végszamlat jogosult benytjtani a sikeres atadas-atvételt kovetGen.

A szamléazasra a leigazolt teljesitést kvetden van lehet6ség. A teljesitést igazold okirat



3.3.

a szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benydjtisa: a miiszaki 4tadas-atvételi eljarasanak lezardsa utan van
lehetéség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetSen keriilhet sor. A teljesitést
igazolo okirat a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az
ellegszdmlaval csokkentett mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerzddésben foglalt —
tartalékkeret és dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgéltatds (7.
részajanlati kor) 20 %-anak megfelelé dsszeg eléleg igénybevételének lehetdségét
biztositja a Vallalkoz6 részére. A Megrendel6 ebben az esetben az eléleg fizetését nem
teszi fiigg6vé a Vallalkozo részérdl biztositék nyujtasatol.

Az cléleggel a végszamlabol kell elszdmolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és
memdki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélo 322/2015. X
30.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1)
bekezdése alapjan a Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eléleget a
Vallalkozo kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15 napon beliil
koteles kifizetni.

A Megrendeld az €pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhézasokhoz kapcsol6do
tervez6i ¢s mémoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6l6
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfeleléen fizeti ki a szerzédésben
foglalt ellenértéket. A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés sordn a Megrendeld
»ajanlatkéréként szerz6dod fél”-nek, mig a Véllalkozo ,.ajanlatteviként szerzédéd fél7-
nek mindsiil.

A Kbt. 135. §-dnak (1) bekezdése alapjén a Megrendelé a szerz6dés teljesitésének
clismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasirél legkésébb a
Villalkozo teljesitésétol vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizenot napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjin, ha a Villalkoz6 irasbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendeld a szerzédésben az atadds-atvételi eljards megkezdésére
meghatédrozott hatarid6t kovetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az 4tadas-atvételi
cljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a Vallalkoz6é kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgaltatas kifizetésére
csak az adott munkéara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kidllitasat kévetéen
kertilhet sor.

A Megrendel§ tartalékkeretet nem hatiroz meg.

Iranyadd jogszabalyok:
e akozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL tdrvény,



3.4.

3.3,

3.6.

a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény.

az altaldnos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény;

az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XCII. torvény 36/A §;

az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény;

az dllamhéztartdsrol sz616 térvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XIL 31.)

Korm. rendelet.

e a 2014-2020 programozisi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl
szarmaz0 tamogatasok felhasznalasanak rendjér6l szolé 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet;

° az ¢pitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6do

tervez6i ¢és mérnoki szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyair6l

sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

A Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
oOsszefliggesben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tirsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

A Villalkoz6 a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetéveé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértéki, és
a késedelem iddtartamahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a
2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerzédés alairdsat kovetd 3 (harom) munkanapon
beliil minden olyan adat, informacié és dokumentum atadésa, amely a Viallalkozd
feladatainak szerzodésszerii ellatasahoz sziikséges, olyan médon, amely azonosithatéva
teszi az 4tadott dokumentumokat, illetéleg ellendrizhetSen igazolja a Vallalkozé felé
tortént adat- és informdaci6szolgdltatds tartalmat. A Megrendels koteles a jelen
szerzOdés teljesitése szempontbol fontos munkakort betdlté munkatarsait kijeldlni és a
Vallalkozoéval valo folyamatos kézremiikodésiikrél gondoskodni.

A Megrendelé kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt sikeres megvaldsitasat célzo
vallalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
ellenvetés esetén kifogasait irasban, indokoldssal ellatva kozli Vallalkozdval, A
tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval valé egyetértése esetén — faxon,
illetve postdn megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra

Vallalkozo felkéri.

A Vallalkozo koteles a Megrendel figyelmét irasban felhivni az esetleg célszertitlen,
vagy szakszerlitlen utasitdsra. Ha a Megrendel$ az utasitdshoz az irasban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Ggy az utasitasbol eredd kérok Megrendelét
terhelik.

5. A Vaillalkoz6 jogai és kotelezettségei
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A Villalkoz kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte €s felmérte, a sziikséges kiegészitd tdjékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajdnlata teljes korl, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek
szerint tarthat csak igényt a véllalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfelels
felmérésbol, vagy egyéb, pl. szdmitdsi hibabdl adédé tobblet munkatételek miatt
megtéritési igénnyel a Megrendelével szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kvetoen a koteles viselni
annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagabol
adodik, melyet a t6le elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megelézoen a kozbeszerzési eljards sordn kiegészité tajékoztatés
keretében nem jelzett. A véllalkozoi dij meghatdrozasanal figyelembe nem vett azon
munkék is, amely nélkiil a mii (épitmény) rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas
megvalositdsa nem torténhet meg (tobbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Villalkoz6 kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfelelé ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkék alapjat képezd miszaki dokumenticionak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagéaért és szabalyossagaért a
Villalkozo felel. A miszaki dokumentécié azon hibajaért, mely kelld gondos attekintés
esetén a szerzOdés megkotését megel6zden megallapithatd lett volna, szintén a
Villalkozo felel.

A Véllalkozo6i dij tartalmazza - az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését €s azok koltségét is, amely a kiadott dokumentdciok barmely részébél,
rendelkezésébdl megdllapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki
atadas-atvételhez, lzembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-¢, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan,
miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem voltmeghatarozhato.

A Villalkozé a szerzodés targyat képez6 munkakat jelen vallalkozasi szerzédés
feltételei alapjan végzi el a magyar és eurdpai uniés szabvéanyokra vonatkozé hatélyos
jogszabalyoknak megfelelden.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozo6 koteles viselni.

A Villalkozo feladata a kivitelezési munkdkhoz sziikséges valamennyi
segedszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor
a munkateriiletrél, a vallalkozds munkavégzési teriiletérdl torténd eltivolitdssal. A
Vallalkozé kotelezettsége, hogy a teriilet 6rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkateriilet visszabocsatasdig (a miiszaki atadds-atvétel érvényes
lezarasat kovetd idépontig).
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A Villalkozé koteles a szabvanyok éltal eléirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megszintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok
dertilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csékkent értékili anyagokra
vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszdlitasra, azonnal téritésmentesen és
egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni.
Amennyiben Vallalkozd 15 napon belil nem tesz eleget a felszdlitasnak,
Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathatod
akadaly idében megsziintethetd legyen €és ennek érdekében Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

A Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes koriien és sajat felelds
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasokat betartani és
betartatni, dolgoz6i részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi és biztositd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat
folyamatosan ellendrizni.

A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
tizembetartdshoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatdsi hatarértéket
nem haladjak meg.

A bontasbol és épitésbdl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl
hatosagi engedéllyel rendelkez6, rendezett lerakdba kell elszallitani, és be kell tartani az
épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL.26)
BM-KVvM egyiittes rendelet eldirasait.

A felvonulas jellegli szolgéltatasok ¢és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben
szitkséges a teljesitéséhez - a Véllalkozo feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, és az eredeti allapotot helyre kell allitani.

A munkavégzésekhez a felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a Vallalkoz6 szamla
ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok felszerelése is a
Villalkozo koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikodok (a tovabbiakban: alvallalkozo)
igénybevétele:

5.16.1. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzdés
értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzodés teljesitésében valo részvétele
ardnyat az hatarozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzddés
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl.



=

5.18.

5.16.2,

5.16.3.

5.16.4.

5.16.5.

5.16.6.

A Viallalkozd a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassagénak
igazolasdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az
eljarasban bemutatott kételezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el,
vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés,
szétvalds Utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Villalkozo e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendel6, mint
ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szereplék szamat, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii modon megfelel -
azoknak az alkalmassiagi kovetelményeknek,amelyeknek a Villalkozo a
kbzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

A Vallalkozd a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles
el6zetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni, amely
részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megel6zd kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az 4ltala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
eloirt kizar6 okok hatalya alatt.

A teljesitésben részt vevé alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi
szerzOdés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremiiksdot.

A Megrendelé vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerzOdés
teljesitésének ellenérzése sordn az épitési naplo adatai alapjdn ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

A Vallalkozé az alvéllalkozdval kotott szerzOdésben az  alvéllalkozé
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzodés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kéthet ki.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerzodés targyat képezd kivitelezési munkak épitési
engedély alapjan valosulnak meg, igy a haszndlatbavételi eljarashoz szikséges
dokumentumokat a Véllalkozo a miiszaki atadas-atvételkor koteles a Megrendelének

atadni.

A kivitelezési tevékenység engedélykoteles tevékenység, ezért a Megrendelé a kivitelezési
tevékenységet elektronikus épitési naplo vezetésehez koti.



6. Szerzodést biztosité mellékkotelezettségek

6.1.

6.2.

6.3.

Késedelmi koétbér:

A Villalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes
naptdri nap utdn, a késedelembe esés idépontjatdl a tényleges teljesités napjaig
késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil
esedékes. A késedelmi kotbér alapja a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott, teljes nettd vallalkozasi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 1 %. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a
Megrendel6 a késedelmi kotbér dsszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

Késedelembe esik a Vallalkozo, ha a viéllalkozasi szerzédésben eléirt hataridében
szerzodésszerlien nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kotbérterhes
hataridé megnyilik kiilondsen, ha a Vallalkoz6 a véghataridére a munkat nem adja 4t
hiba és hianymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzodésben rogzitett modon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a munkak
elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadds — atvételi eljarast), de azok olyan
hibakat, hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatot akadalyozzak.

A 30 napot meghaladé késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé6 megrendeldi igényeket nem érintve -
Megrendel$ fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot
meghaladd késedelmet a felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt
fel, és a Megrendeld6 a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a
szerzOdésszegésbal eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kitbért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités
alol.

Meghitsulési kotbér:

A szerzodés a Vallalkozonak felréhatd okbol torténd meghitusuldsa esetén a Villalkozo
a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzddés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
ad6 nélkill szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld6 mértékben meghidsulasi
kotbér fizetését vallalja.

A szerzodés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha
- Véllalkozo6 a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja
- a teljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetleniil el
- az érvényesitett késedelmi kotbér mértéke eléri a nettd ajanlati ar 30 %-at, és a
Megrendel6 él a rendkiviili felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének maodja:



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A Megrendel6  kotbérigény  érvényesitésre  vonatkozd  egyoldalt  {rasbeli
jognyilatkozatdnak - az ok megjelélésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjeldlését. A Megrendel6 az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbil
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Jotallas:

A Vallalkozo feleldsségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgiltatasok
vonatkozasdban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkdk kételezé alkalmassagi idejét meghatirozo, a szerzédés teljesitésekor hatélyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartdsi hibatol valé mentességéért, valamint azért,
hogy a véllalt munkdt a Megrendelo altal atadott miiszaki kovetelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvinyoknak megfelel6en,
kifogdstalan minéségben és kifogastalan minéségii anyagok felhasznéldsaval végzi el.

A Vallalkozd az atadott munkarészekre 13 honap jotallast vallal. A jotallas kezdé
idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kdvetd els6 munkanap. Amennyiben
a szerzodés targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi idé alatt Vallalkozo
jotallasi  kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznélatra nem alkalmas, Ggy az el6z6ekben meghatirozott jotallasi id6 a
rendeltetésszerli  és  biztonsdgos  hasznalatra  alkalmatlansdg  id6tartaméval
meghosszabbodik.

A Villalkozo vallalja, hogy a szavatossagi és jotallasi felelosség keretében feltart, és a
Megrendel6 altal kozolt hibakat a Vallalkozo sajat koltségére kijavitja. A Vallalkozd a
hiba kijavitasat, annak kozlésétdl (tudomadsara jutasatol) szamitott 72 dran beliil koteles
megkezdeni, és 30 (harminc) napon—vagy amennyiben a hiba ennél tébb id6t igényel, és
ezt a miiszaki ellenér irdsban megerOsiti, a Megrendelé altal a miiszaki ellenér
bevonasaval ésszertien tlizott megfelelé mashataridon — beliil befejezni.

Jotallasi biztositék:

A Villalkozé a jotallasi igények biztositékakeént a szerzodés szerinti, tartalékkeret és
altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld mértékii
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Vallalkozd vélasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban biztosithat6, amelyet legkésobb a teljesités idopontjaban, azaz a szerzddésben
rogzitett teljesitési hataridéig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallési
biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazoldsanak feltétele. A jotallasi
biztositéknak a jotallasi id6 utolséd napjat kdvetd 15. napig érvényesnek és lehivhaténak
kell lennie, illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerzddésszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadésa a Megrendeld
részérél nem értelmezhet6 joglemondasként azon igényekrél, amelyek a Megrendelét a
szerzddésszegés kovetkezményeként megilletik.



6.8. Epités- és szerelésbiztositas

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzddés targyat képezd épitési
beruhdzasra, annak teljes idotartamdra legalabb (1. részajdanlati kér vonatkozdsdban)
10.000.000- Ft/év és kareseményenként legalabb 1.000.000,- Ft &sszegli, kivitelez6i
0sszkockéazata (CAR) épités- és szerelésbiztositassal. A Vallalkozé tudomésul veszi,
hogy a tevékenységével Osszefiiggd, illetve a szerzodés idétartama alatt keletkezd
karokra a Megrendeld felelosséget nem véllal és nem nyuGjt kiilon téritést a karok
clharitasara.

A biztositas a jelen szerzodés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozé viseli, annak
megtéritésére Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitasa soran, ugy a Villalkozé a kareseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul rovid Uton, és 24 éran beliil irasban kételes jelezni a Megrendel6nek.
Amennyiben a kar a Vallalkozo, vagy a Vallalkozé érdekkorébe tartozod
személy/alvallalkoz6/kézremiik6dé személy magatartdsira vezethetd vissza, ugy a
Vallalkoz¢é kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes kortien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzodésben foglaltakkal.

7. Egyéb szerzodéses feltételek

ks

7.2.

7.3.

A Villalkoz6 elfogadja az Allami Szamvevoszék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal,
tovabba a tamogatds felhaszndlasanak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellendrzési
jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagardl szol6
rendelkezések értelmében — a megkotendo szerzodés lényeges tartalmara vonatkozéan a
tajekoztatast lzleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerzodes teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozdval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomdsul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatds iizleti
titok cimén nem tagadhat6 meg.

A jelen szerzOodés teljesitése soran a Megrendeld részérél a Vallalkozé utasitisara,
megrendelésre, €s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Tillmann Andras Lészl6 Név: Laufer Imre ME-E-1I-17-7055;
Levélcim: 7072 Didsberény, Iskola u. ME-MII-17-7055

9. Cim: 7355 Nagyményok, Alkotmany u.
Tel.:+36 30 2475572 2/a.

e-mail:diosberenyiovi@gmail.com Telefonszam: +36 30 3486157

E-mail: lauferimre@gmail.com

Miiszaki ellenor:
A jelen szerzédés teljesitése soran a Vaillalkozé részérdl a szerz6dés kapcsan

nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

Kakrik Ferenc Tel.: 06306411932
Levélcim: 7090 Tamasi, Fax: 06 74/573-989



7.4.

e-mail: kakrik.ferenc@tambaukft.hu Cim:7090 Tamasi, Nyirfasor 11
Telefonszam:0630/936-6688

Felel6s miszaki vezeto: Kamarai névjegyzék szama:

Név: Kolya Jozsef MMK-MV-EP/A-17-5307

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy e szerzddés mellékletét képez6, az llamhéztartasrol szold

2011. évi CXCV. térvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban

foglaltakra tckintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi

CXCVL torveény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

8. A szerzodés modositasa

8.1,

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatéarozott esctekben és feltételekkel modosithatjak
a szerzOdésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerz6dés modositasnak a 7.3. pontban
meghatérozott kapcsolattartd személyben, illetbleg az elérhetdségben bekdvetkezett
barmely véltozas.

9. Jogviszony megsziinése

5.1

9.2.

9.3,

9.4.

9.5.

A szerzdés a teljesitéssel, a szerz6dés idétartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutod
nélkiili megsziinésével, a teljesités Iehetetlenné valasaval, a Felek kozds
megegyezesével, illetéleg azonnali hatalyt felmondéssal sziinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzdést azonnali hatéllyal felmondani a masik fél
sulyos szerzédésszegése esetén. A silyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont
hatarozza meg.

A Villalkozo részérél a szerzédés stilyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizardlag a Vallalkozoé érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
¢) 30 napot meghalado késedelem esetén.

A Megrendel6 részérdl a szerzddés sulyos megsértését jelenti

a) az egyuttmikddési szabalyoknak a Villalkozo szerzddésszerli teljesitését
lehetetlenné tevé megsértése,

b) ha a Megrendelé a Vallalkozo fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté modon az esedékességi idépontot kiveté 60 napot
meghaladban sem tesz eleget.

A Megrendel jogosult €s egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél

gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes



9.0.

A

9.8.

szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendeld a szerzédést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartdsat, vagy a
Vallalkozo személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attdl eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendeld a vallalkozédsi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, Ggy a
Villalkozd és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel
felméri a Véllalkozoé 4ltal a felmondasig szakszertien és megfelelé mindségben elvégzett
feladatokat atveszi és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel$ az el6z6
modszerrel atvett és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas
vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabol, illetve més vallalkozé munkaba t6rténd
bevonasabol erednek.

10. Zaro rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Jelen szerz6dés kizardlag a Felek 4ltal aldirt megdallapodas Gtjan modosithatd. Szébeli
mdbdositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megdallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kézottiik felmeriilé esetleges jogvitat — fokozott
egylittmuikodési kotelezettség mellett — targyaldsos Uton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortél fliggben kikotik a
Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirosag, illetve torvényszék kizardlagos
illetékesseégét.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras
soran feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint
a Véllalkoz6 ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerzddés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrol szolo 2015.
évi CXLIII. torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény.
(Ptk.), valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés



A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés mindkét fel ltali cégszerli alairst kdvetd napon lép
hatalyba.

A Felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét cégszer(i aldirdsukkal
hagyjak jova. Jelen szerz6dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkoz6t, 3 (hdrom) példany pedig a Megrendelét illeti meg.
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