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(a tovabbiakban, mint Vallalkozo)
kozott az alulirott helyen és napon a kévetkezo feltételekkel:
1. A szerzédés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkérd ,, 4 pdri 6voda és rendeld épiiletének
kiilsé felvjitdsa és energetikai korszeriisitése” cimi, 1774963463 azonositoszamu projekt
keretében épitési munkdak kivitelezése, vdllalkozdsi szerzédés keretébentargydban a
kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL toérvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan
lefolytatott kozbeszerzési eljaras II. részajanlati korében hozott dontésének megfelelden a
Vallalkozoval kot szerzodést.

A Megrendel6é a 1774963463 azonositoszamu projekt keretében tamogatédst nyert el. A jelen
szerzodés elszamolhatd ellenértékét Megrendelé a projekt keretében elnyert tdmogatésbol,
valamint sajat forrasbol finanszirozza.

1.2. A Vallalkoz6 az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendeld igényeit figyelembe véve, a
jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel - véllalja.

1.3. A szerz6dés targya:
»A pari 6voda és rendeld épiiletének kiilsé feltjitdsa és energetikai korszerfisitése” cimdi,

1774963463 azonositoszami projekt keretében épitési munkdk kivitelezése, véllalkozasi
szerzddés keretében



I1. részajanlati kor: Napelemes rendszer telepitése

A beruhdzis részletes feltételeit a szerz6dés mellékletét képezd miszaki leiras, valamint a
kozbeszerzési eljaras dokumentumai tartalmazzak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzodés alapjan a Vallalkozo a kzbeszerzési eljaras
ajanlattételi  felhivasaban, az  ajanlattételi  felhivast  kiegészité  kodzbeszerzési
dokumentumokban, a benytjtott ajanlatidban és a kizbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel kételes szerzodéses kotelezettségeit teljesiteni,
azzal, hogy a jelen szerzddésben nem részletezett, de a kdzbeszerzési dokumentumokban
szereplo feltételek a jelen szerzodés integrans részét képezik. Erre tekintettel a felek rogzitik,
hogy a jelen szerzodés rendelkezéseinek értelmezése soran a kdzbeszerzési eljaras részét
képezé eljarast megindité felhivas, az eljaras soran kiadott kozbeszerzési dokumentumok, a
Villalkoz6 ajanlattevoként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

1.4. A teljesités helye: 7091 Pari, Kis u. 152.; 393 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkdkat az intézmény folyamatos miikddése mellett kell végezni, az
€pitési tevékenységet az lizemelés zavarasa nélkiil kell megoldani, a létesitményben dolgozok
€s a latogatok szamara a biztonsagos megkozelitést biztositani kell.

1.5.2. A kivitelezés idészaka: a vallalkozasi szerz6dés alairdsa €s 2019. mdjus 13. kozotti
iddszak.

2. A szerzddés idotartama:

A teljesités véghatarideje: muszaki atadas-atvételi eljaras hidnytalan lezarasa, de legkésébb
2019. majus 13.

3. Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot az 1.3. pontban megjelslt feladatok
ellatasaért 6sszesen 1.331.745,- It + 27% afa, azaz Egymillié-haromszazharmincegyezer-
hétszaznegyvenot forint + 27% afa mértéki vallalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A villalkozasi dij tartalmazza a felhivdsban és a kozbeszerzési dokumentumokban,
valamint az engedélyben meghatarozott valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi
dij emellett tartalmazza a szerzOdésszerii teljesitéshez sziikséges, a feladatleirdsban
meghatarozott mennyiségi €s mindségi elvarasok szerinti valamennyi koltséget, a
rendeltetésszerti és biztonsagos, iizemeltethets allapotii végleges hasznalatba vételre
alkalmas Iétesitmény (mii) kivitelezését és ataddsat, a rendeltetésszerti hasznélathoz
szilkséges engedélyek beszerzését, a szikséges tervek elkészitését, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok,hozzéajarulasok beszerzését, tovabba a kivitelezési
tevékenységhez kapcsolodo egyéb szolgaltatasok elvégzését és engedélyek megszerzését.
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3.2

3.3,

A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld altal aldirt, a szerzddésszerl teljesitésre
vonatkoz6 teljesitésigazolas. A teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A
szamlat egy eredeti és két mésolati példanyban kell benytjtani.

Utélagos szdmszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valo hivatkozassal a
vallalkozoi dij és a hataridé nem modosithato.

Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriilé koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkak szerzddésszer(i, szakszer(i és
komplett megval6sitiasdhoz. A Vallalkozé a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo a véllalkozoi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl ered6 pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendelore €s ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendelével
szemben csak az altalanos forgalmi add (afa) érvényesithetd. A szamlaz4sira és a
pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités id6pontjaban hatalyos afa szabalyok és afa
% alapjan kertilhet sor.

A szerzddés finanszirozasa 5%-os intenzitassal a Megrendel6 sajat forrdsabol, valamint
az Eurépai Uni6 és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetten ,,A pari 6voda
és rendeld épiiletének kiilsé felujitasa és energetikai korszeriisitése” cimti, 1774963463
azonositészamu projekt alapjan nyujtott tAmogatasabol torténik 95%-os intenzitassal.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a finanszirozas szerzédésszegésébol fakado teljes
vagy részleges meghiusuldsa, elvesztése a Megrendelonek okozott karként meriil fel,
amelynek megtéritésére kotelezheto.

A szerzddés utofinanszirozasu.

A Villalkozdé egy (vég)szamlat jogosult benytjtania mindenkori hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen.

A Vallalkoz6 egy végszamlat jogosult benyujtani a sikeres atadas-atvételt kbvetGen.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kvetden van lehetség. A teljesitést igazold okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benyujtasa: a miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasa utan van lehetdség.
A szdmlazasra a leigazolt teljesitést kovetden keriilhet sor. A teljesitést igazolé okirat a
szdmla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az el6legszamlaval cstkkentett
mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelden a szerzodésben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 65 %-
nak megfeleld 6sszeg eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja a Vallalkozo részére.
A Megrendeld ebben az esetben az elbleg fizetését nem teszi fiiggévé a Vallalkozo
részérol biztositék nyujtasatol.
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Az eléleggel a végszamlabol kell elszamolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése
alapjan a Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eléleget a Vallalkozo
kérésére legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kdvetd 15 napon beliil koteles
kifizetni.

A Megrendel§ az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapesolodo
tervezOi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz6ld
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfeleléen fizeti ki a szerzddésben
foglalt ellenértéket. A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendelé
»ajanlatkéroként szerzodo fél”-nek, mig a Vallalkoz6 ,,ajanlattevéként szerz6dd £é17-nek
mindsiil.

A Kbt. 135. §-dnak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz6dés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarl legkésébb a
Vallalkozé teljesitésétol vagy az errl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-anak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendeld a szerzédésben az datadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatérozott hatdridét koveté tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-dnak megfelelGen az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet
sor.

A Megrendel6 tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyadé jogszabalyok:

e akozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL tdrvény,

a Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. tdérvény.

az éltalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

az adozds rendjérol sz616 2003. évi XCIL. térvény 36/A §;

az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény;

az allamhaztartsrol szolo torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet.

e a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbél
szdarmaz0 tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolé 272/2014. (XL 5.)
Korm. rendelet:

e az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolddo tervezdi
¢s mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.




3.4. A Villalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd
adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.5. A Véllalkozé a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6é szamara megismerhetvé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.6. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatérozott (6:155. §) mértékii, és
a késedelem idétartamahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Véllalkoz6 a
2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4. A Megrendelé jogai és kotelezettségei

4.1. A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzodés alairasat kévetd 3 (harom) munkanapon
beliil minden olyan adat, informacié és dokumentum &taddsa, amely a Vallalkozo
feladatainak szerzddésszerti ellatasdhoz sziikséges, olyan médon, amely azonosithatéva
teszi az atadott dokumentumokat, illetSleg ellen6rizhetéen igazolja a Vallalkozo felé
tortént adat- és informacioszolgaltatas tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerzodés
teljesitése szempontbol fontos munkakort betoltdé munkatdrsait kijeldlni és a
Vallalkozéval valé folyamatos kdzremikddésiikr6l gondoskodni.

4.2. A Megrendeld kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzo
véllalkozéi munkavégzéshez késedelem nélkill meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmdt, illetve
ellenvetés esetén kifogasait irasban, indokoldssal ellatva kozli Vallalkozéval. A
tovabbitand6 dokumentumokat — azok tartalmaval vald egyetértése esetén — faxon, illetve
postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra Vallalkozo
felkéri.

4.3. A Vallalkozd kételes a Megrendeld figyelmét irdsban felhivni az esetleg célszerfitlen,
vagy szakszertitlen utasitdsra. Ha a Megrendel6 az utasitidshoz az irdsban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Uigy az utasitasbol eredé karok Megrendelot
terhelik.

5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

5.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzodés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte és felmérte, a szitkséges kiegészit tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kor(, és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a véllalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfelelé felmérésbol,

vagy egyéb, pl. szamitasi hibabol adodé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel
a Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

5.2. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkétését kovetden a koteles viselni
annak jogkdvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacié olyan hidnyossagabol
adddik, melyet a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megelézéen a kozbeszerzési eljaras sordn kiegészitd tajékoztatds
keretében nem jelzett. A vallalkozdi dij meghatdrozasanal figyelembe nem vett azon



5.3

5.4.

2.5,

5.6.

5.7.

3.8,

39.

2110

munkak is, amely nélkill a mi (épitmény) rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Villalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-kveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képez6 miszaki dokumentécidénak megfelel
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozo
felel. A miszaki dokumentaci6 azon hibajaért, mely kellé gondos attekintés esetén a
szerz8dés megkotését megeldzéen megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.

A Villalkozoi dij tartalmazza - az €pitéipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését €s azok koltségét is, amely a kiadott dokumenticiok barmely részébdl,
rendelkezésébol megallapithatéan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a miiszaki
atadas-atvételhez, ilizembe helyezéshez sziikséges, fiiggetleniil attél, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan,
miszaki nagysagrendje pontosan el6re nem voltmeghatarozhato.

A Villalkozo a szerz6dés targyat képezé munkakat jelen vallalkozasi szerz6dés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eur6pai unids szabvinyokra vonatkozo hatalyos
jogszabélyoknak megfelelden.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szamara
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozo kételes viselni.

A Vallalkozo feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartasa, mozgatésa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l,
a villalkozds munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a teriilet 6rzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstsl
a munkateriilet visszabocsatasig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd
idopontig).

A Véllalkoz6 koteles a szabvanyok éltal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megdllapitott hibdkat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszolitdsra, azonnal téritésmentesen és
egeszében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben
Véllalkozé 15 napon beliil nem tesz eleget a felszolitasnak, Megrendelének joga van a
munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Villalkozo koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathatd
akadaly id6ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendelé figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.
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5.14.

3.13.

5.16.

A Villalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korfien és sajat felelSs
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi el6irasokat betartani és betartatni,
dolgoz6i részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségligyi vizsgalatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szikkséges védelmi és biztosito
eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és haszndlatukat folyamatosan
ellenérizni.

A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles lizemeltetni, amelyek az
tizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel8ik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eléirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladjak meg.

A bontasbdl és épitésbél szarmazé tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl
hatoségi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakoba kell elszallitani, és be kell tartani az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyairdl szolo 45/2004. (VIIL.26)
BM-KVvM egyiittes rendelet eldirasait.

A felvonulds jellegli szolgéltatasok és létesitmények megvalositasa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatét képezi. A beruhdzés befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, és az eredeti allapotot helyre kell allitani.

A munkavégzésekhez a felhaszndlt energia, viz, stb. mennyiséget a Vallalkozé szamla
ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérék felszerelése is a
Vallalkozo6 koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikodok (a tovébbiakban: alvallalkozo)
igénybevétele:

5.16.1. Az alvallalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzodés
értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzodés teljesitésében valo részvétele
ardnyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzodés
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébol.

5.16.2. A Villalkozé a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban
bemutatott kotelezettségvallaldsnak megfelelden, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint kdteles
a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldséhoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettitk akkor
vonhato be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha a Véllalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont @j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkérd sziikitette az eljarasban
részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékii modon megfelel - azoknak az alkalmassagi
kévetelményeknek,amelyeknek a Véllalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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5.18.

5.16.3. A Villalkoz6 a szerzédés megkotésének iddpontjdban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
elozetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely
részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az érintett alvéllalkozo nyilatkozatat benyujtani arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a megelézd kozbeszerzési eljarasban
eloirt kizaré okok hatalya alatt.

5.16.4. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozo6i
szerzOdés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kézremiikodot.

5.16.5. A Megrendel6 vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzddés
teljesitésének ellendrzése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelo
alvllalkoz6 vesz részt, és az alvéllalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

5.16.6. A Villalkozé az alvallalkozéval kotott szerz6désben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t
elérd biztositékot kothet ki.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési munkak Epitési
engedély alapjan valésulnak meg, igy a hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges
dokumentumokat a Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételkor kételes a Megrendelének
atadni.

A kivitelezési tevékenység nem engedélykoteles tevékenység, ezért a Megrendel6 a Kivitelezési
tevekenységet nem kéti elektronikus épitési naplo vezetéséhez.

6. Szerzddést biztosito mellékkitelezettségek

6.1.

Késedelmi kotbér:

A Villalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes
naptari nap utan, a késedelembe esés idépontjatol a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért kételes fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A
keésedelmi kotbér alapja a szerzodés szerinti, altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott, teljes
nettd vallalkozdsi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendel6 a késedelmi
kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

Késedelembe esik a Vallalkozo, ha a vallalkozasi szerzédésben eldirt hataridében
szerzOdésszerlien nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kotbérterhes
hataridé megnyilik kiilondsen, ha a Vallalkozo6 a véghataridére a munkat nem adja 4t hiba
¢s hidnymentesen, vagy a Megrendel6 felé a szerzédésben rogzitett médon nem jelenti le
(nem kezdeményezi a miiszaki atadds — atvételi eljarast), vagy a munkak elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan hibékat,



6.2.

6.3.

6.4.

hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatot
akadalyozzak.

A 30 napot meghaladd késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkoz6 megrendel6i igényeket nem érintve - Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondésanak jogat, mivel a 30 napot meghalad6
késedelmet a felek sulyos szerzodésszegésnek tekintik.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel,
és a Megrendeld a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzddésszegésbol
eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkozo6 tudomésul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kotbért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités
alol.

Meghiusulasi kotbér:

A szerzddés a Villalkozonak felrohaté okbdl torténd meghitisulasa esetén a Vallalkozo a
Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzédés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
add nélkiill szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld mértékben meghitsulasi
kotbér fizetését vallalja.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha
- Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhatéd ok nélkiil megtagadja
- a teljesités kizarélag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetlentil el
- az érvényesitett késedelmi kotbér mértéke eléri a nett6 ajanlati ar 30 %o-at, és a
Megrendeld €l a rendkiviili felmondas jogéval.

A kotbér érvényesitésének madja:

A Megrendeld kotbérigény  érvényesitésre  vonatkozé  egyoldali  irdsbeli
jognyilatkozatinak - az ok megjel6lésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapoz6 tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendé ellenértekbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Jotallas:

A Vallalkozo feleldsségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezd alkalmassagi idejét meghatdrozo, a szerzodés teljesitésekor hatélyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkoz6 ennek korében szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valo mentességéért, valamint azért,
hogy a véllalt munkdt a Megrendel6 altal atadott miszaki kovetelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkoz6 magyar szabvanyoknak megfelelden,
kifogastalan minéségben és kifogastalan mindségli anyagok felhasznalasaval végzi el.



6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A Villalkozé az atadott munkarészekre 36 honap jotallast vallal. A jotallas kezdd
id6pontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast koveté elsé munkanap. Amennyiben
a szerz6dés targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi idé alatt Vallalkozé
jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznélatra
nem alkalmas, gy az elézéekben meghatdrozott jotallasi idé a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznélatra alkalmatlansag id6tartaméval meghosszabbodik.

A Véllalkozé véllalja, hogy a szavatossagi és jotallasi felelosség keretében feltart, és a
Megrendel§ altal kozolt hibakat a Vallalkozo sajat koltségére kijavitja. A Vallalkozé a
hiba kijavitasat, annak kozlésétd] (tudomaésara jutasatél) szamitott 72 6ran beliil kételes
megkezdeni, ¢és 30 (harminc) napon—vagy amennyiben a hiba ennél t6bb idét igényel, és
ezt a miszaki ellenér irasban megerdsiti, a Megrendelé altal a miszaki ellendr
bevondsaval ésszerfien tlizott megfeleld mashatéridén — beliil befejezni.

Jotallasi biztositék:

A Villalkozo a jotallasi igények biztositékaként a szerzédés szerinti, tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-dnak megfelelé mértéki
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Véllalkoz6 vélasztésa szerint —a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban
biztosithato, amelyet legkésobb a teljesités idopontjban, azaz a szerzédésben rogzitett
teljesitési hataridéig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék
rendelkezésre bocsatdsa a teljesités igazolasanak feltétele. A jotallasi biztositéknak a
jotallasi id6 utolsé napjat kovetd 15. napig érvényesnek és lehivhaténak kell lennie,
illetoleg rendelkezésre kell dllnia.

Barmely nem szerzodésszerti teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendels
rész€rol nem értelmezheté joglemondasként azon igényekrél, amelyek a Megrendeldt a
szerz6désszegés kovetkezményeként megilletik.

Epités- €s szerelésbiztositas

A Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerz6dés targyat képezd épitési
beruhdzasra, annak teljes id6tartamara legalabb 2.000.000,- Ft/év és kareseményenként
legalabb  500.000,- Ft 0Osszegli, kivitelezdi osszkockazati (CAR) épités- és
szerelésbiztositdssal. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a tevékenységével dsszefiiggd,
illetve a szerz6dés idétartama alatt keletkezd kdrokra a Megrendeld felelésséget nem
vallal és nem nyujt kiilon téritést a kdrok elhéritasara.

A biztositas a jelen szerzodés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozo viseli, annak
megtéritésére Megrendeld nem kételes.

Amennyiben barmilyen karesemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitisa soran, Ggy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak kériilményeit
haladéktalanul révid uton, és 24 6ran beliil frasban koteles jelezni a Megrendelének.
Amennyiben a kar a Villalkozo, vagy a Vallalkozé érdekkdrébe tartozé
személy/alvallalkozo/kozremiikodé személy magatartdsdra vezetheté vissza, gy a
Villalkozé kiilon felszolitas nélkiil kiteles a keletkezett hibét kijavitani, és az okozott
kart teljes korlien megtériteni, dsszhangban a jelen szerzédésben foglaltakkal.
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7. Egyéb szerzodéses feltételek

7.1

72

1.3,

7.4.

A Villalkozé elfogadja az Allami Szamvevdszék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal,
tovabba a tdmogatas felhasznalasanak ellen6rzésére feljogositott szervezetek ellendrzési
jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szold
rendelkezések értelmében — a megkstendd szerzédés lényeges tartalmara vonatkozoan a
tajékoztatast tizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozéval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerzddés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas iizleti
titok cimén nem tagadhat6 meg.

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld részér6l a Vallalkozo utasitasara,
megrendelésre, és a teljesités igazolasara jogosult személy:

Tillmann Andras Laszlo Miiszaki ellenér:

Levélcim: 7072 Diosberény, Iskola u. Név: Laufer Imre ME-E-II-17-7055;

9. ME-MII-17-7055

Tel.:+36 30 2475572 Cim: 7355 Nagymanyok, Alkotmany u.
e-mail:diosberenyiovi@gmail.com 2/a.

Telefonszam: +36 30 3486157

E-mail: lauferimre@gmail.com
A jelen szerzédés teljesitése sordn a Villalkozé részérél a szerzédés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

Filding Titusz Jinos Felel6s miiszaki vezeto:
Levélcim: 8600 Siofok, Honvéd utca Név: Pallér Attila

1/C Cim:Nagykovesd 311

Tel.: 06 84/ 510-510 Telefonszam: 30/386-4888
Fax: 06 84/322-664 Kamarai névjegyzek szama:
e-mail: folding.titusz@jkh.hu MV-EV 01-65409

A Villalkozo kijelenti, hogy e szerz6dés mellékletét képezo, az allamhéztartésrol sz616
2011. évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjdban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl szélo 2011. évi
CXCVIL. torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

8. A szerzodés modositdsa

3.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatérozott esetekben és feltételekkel méodosithatjak
a szerzOdésnek a felhivds, a kdzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem -mindsiil a szerzddés mddositasnak a 7.3. pontban
meghatdrozott kapcsolattarté személyben, illetleg az elérhetdségben bekovetkezett
barmely valtozas.



9. Jogviszony megsziinése

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.3,

9.6.

9.7,

9.8.

A szerz6dés a teljesitéssel, a szerzddés idotartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutdd
nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, a Felek kozos megegyezésével,
illet6leg azonnali hatalyu felmondéssal sziinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzddést azonnali hatéllyal felmondani a masik fél stilyos
szerzOdésszegése esetén. A siilyos szerzodésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza
meg.

A Vallalkoz6 részérdl a szerzédés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Villalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetleniil el
¢) 30 napot meghaladé késedelem esetén.

A Megrendeld részérdl a szerzodés sulyos megsértését jelenti

a) az egylittmiikodési szabalyoknak a Véllalkoz6 szerzédésszerti teljesitését lehetetlenné
tevé megsértése,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozo fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felréhaté modon az esedékességi idépontot kovetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

A Megrendeld jogosult €s egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatérozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerzédést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstol eldllhat, ha:

a) feltétlendl szitkséges a szerzodés olyan lényeges modositédsa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerzédés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a Villalkozd
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendeld a vallalkozési szerz6dést a fentiek alapjan felmondja, tigy a Vallalkozo
¢s a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendelé felméri a
Villalkozo éltal a felmondasig szakszerlien és megfeleld minéségben elvégzett



feladatokat atveszi és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az el6zo
modszerrel atvett és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a kérat, amely a hibas
vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitdsabol, illetve mas vallalkozé munkaba torténd
bevondasabol erednek.

10. Zaré rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3;

10.4.

10.5.

Jelen szerzOdés kizéarolag a Felek altal alairt megallapodas utjan modosithatd. Szdbeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmertild esetleges jogvitat — fokozott
egylittmikodési kotelezettség mellett — targyalasos uton prébaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortél fliggden kikotik a
Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirdséag, illetve torvényszék kizardlagos
illetékességét.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleirds), az eljaras soran
feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki litemezés, valamint a
Vallalkozo ajanlata.

Jelen szerzodés magyar nyelven késziilt. A szerzodés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrol szold 2015. évi
CXLIIL torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény. (Ptk.),
valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés mindkét fel altali cégszert alairast kdvetd napon lép
hatalyba.

A Felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t cégszeri alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerz6dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybdl 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozét, 3 (harom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Dioésberény, 2018. méarcius 21.
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Tillmann And‘i"is Laszlo Fbjl/ﬁng Titusz Janos
Megrendelé Villalkoz6
képviseletében képviseletében
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